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Приложение 1 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

жилого дома с подземной автостоянкой, благоустройством и озеленением территории 
Составлен в ценах по состоянию на декабрь 2018 г. 

№ 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 
Общая 

сметная 

стоимость 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и инвентаря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Глава 1. Подготовка территории строительства 

1  Вырубка и пересадка деревьев 320,20 - - - 320,20 

2  Геодезические знаки 165,00 - - - 165,00 

3  Вынос в натуру осей здания и проверка посадки здания - - - 279,00 279,00 

4  Вынос инженерных сетей 1 250,45 - - 142,01 1 392,46 

  Итого по главе 1 1 735,65 - - 421,01 2 156,66 

  Глава 2. Основные объекты строительства      

5  Жилой дом с подземной автостоянкой 425 365,23 49 523,12 29 568,23 15 289,32 519 745,90 

  Итого по главе 2 425 365,23 49 523,12 29 568,23 15 289,32 519 745,90 

  Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

6  Затрат нет - - - - - 

  Итого по главе 3 - - - - - 

  Глава 4. Объекты энергетического хозяйства      

7  Затрат нет - - - - - 

  Итого по главе 4 - - - - - 

  Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи      

8  Кабельная канализация 3 210,00 69,23 42,23 252,36 3 573,82 

9  Наружные сети диспетчеризации 85,23 24,12 15,23 5,23 129,81 

  Итого по главе 5 3 295,23 93,35 57,46 257,59 3 703,63 

  Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения  

10  Водоотведение 1 234,12 - - 236,51 1 470,63 

11  Водосток 2 523,98 - - 891,47 3 415,45 

  Итого по главе 6 3 758,10 - - 1 127,98 4 886,08 

  Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

12  Вертикальная планировка 1 890,00 - - 15 336,00 17 226,00 

13  Озеленение 5 210,00 - - - 5 210,00 

14  Малые архитектурные формы 1 258,00 - - - 1 258,00 
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15  Наружное освещение 2 450,00 325,00 - 145,89 2 920,89 

  Итого по главе 7 10 808,00 325,00 - 15 481,89 26 614,89 

  Итого по главам 1-7 444 962,21 49 941,47 29 625,69 32 577,79 557 107,16 

  Глава 8. Временные здания и сооружения 

16  
Временные здания и сооружения - % от СМР (гр. 4 и 5) по итогам глав 

1-7 
  - -  

  Итого по главе 8   - -  

  Итого по главам 1-8      

  Глава 9. Прочие работы и затраты 

17  Затраты по охране объекта - - -   

18  Страхование объекта - - -   

19  
Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее 

время (при применении ТСН-2001 гор. Москвы не включаются) 
  - -  

  Итого по главе 9   -   

  Итого по главам 1-9      

  Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль 

20  Средства на содержание заказчика - - -   

21  Строительный контроль - - -   

  Итого по главе 10 - - -   

  Итого по главам 1-10      

  Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства 

22  Затрат нет - - - - - 

  Итого по главе 11 - - - - - 

  

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы 

23  Изыскательские работы - - - 2 512,00 2 512,00 

24  Проектные работы - - - 45 879,00 45 879,00 

25  Авторский надзор - - -   

26  
Затраты на проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 
- - -   

  Итого по главе 12 - - -   

  Итого по главам 1-12      

27  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%      

28  НДС      

29  Итого с НДС      
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